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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.  

zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 
 

mezi smluvními stranami: 
 

Objednatel: Obec Ryjice 
Sídlo:               Ryjice 14, 403 31 Ústí nad Labem           
Statutární zástupce: Andrea Staňková, starostka  
IČO: 00556882 
DIČ:  
Bankovní spojení: KB a.s.  
Číslo účtu: 5126411/0100 
  

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 
 
Zhotovitel:     HDT impex s.r.o.            
Sídlo: Botanická 3, Dalovice 362 63    
Zástupce:           Jaroslav Vébr, jednatel 
IČO: 25236431 
DIČ: CZ25236431 
Zápis v OR KS Plzeň oddíl C, vložka 11544 
Číslo účtu: 123-2351150237/0100 

  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

 

I. 
Předmět díla 

 
Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo označené jako „Výměna veřejného osvětlení 
Ryjice.“  
 
1. Rozsah plnění zhotovitele je dán přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí, kterou je cenová 

nabídka (nabídkový položkový rozpočet) zhotovitele, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
její přílohu č. 1. Další specifikace díla je obsažena taktéž v příloze č. 1. Dílo bude provedeno dle 
této smlouvy, výkazu výměr, schválené dokumentace, správních rozhodnutí, platných právních 
předpisů a platných technických norem CHKO dle OSVĚTLOVACÍ PŘÍRUČKY Doporučení pro 
šetrné moderní osvětlování ministerstva životního prostředí. Dílo bude taktéž provedeno v souladu 
s poptávkou a její dokumentací, dle kterého byl zhotovitel k zhotovení vybrán, v případě rozporu 
mezi touto dokumentací má přednost ujednání této smlouvy. 

2. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných dodávek a prací a 
způsob jejich provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací 
je neoddělitelnou součástí díla a sjednané ceny za dílo i veškerý materiál, který bude dodán 
zhotovitelem a který bude při plnění díla použit a zabudován (dále jen „dílo“). 

3. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 
a) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, 
b) osvědčení o zkouškách použitých materiálů 
c) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování 

díla. 

 Cena za zajištění těchto dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a řádně provedené jej předat Objednateli.  Objednatel se touto 
smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za 
jeho provedení. 
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5. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy   ve smlouvě  
a zadávací dokumentaci veřejné zakázky řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy,  
a že  uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle 
shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele 
v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo 
nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit 
bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá 
zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje  
o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

6. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými 
závaznými technickými normami a předpisy.  

7. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí 
písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít 
taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody 
o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště 
uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody 
smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.  

8. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě 
se cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr 
předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

II. 
Místo plnění zhotovitele 

Místem realizace díla je obec Ryjice. 

III. 
Doba provedení díla zhotovitelem 

 

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí staveniště: po podpisu smlouvy na základě dohody stran   

 
b. Termín zhotovení a předání díla: 15.9.2023 (protokolární předání a převzetí 

řádně dokončeného díla). 

 
2. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 2 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení 
staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání 
objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. 
vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné 
povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. 
V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly 
jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, 
který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude 
stanoven termín předání minimálně 5 dnů od jejího odeslání. 

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného 
pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. V případě přerušení prací o více jak 5 měsíců 
má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit.  
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IV. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši  595.381,00 Kč.  K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu 
s příslušnými právními  předpisy. Cena spolu s DPH činí  720.411,01 Kč z toho DPH ve výši 21% 
činí  125.030,01 KčKč. 

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou přístupnou  
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu 
dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané 
dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality a konstatuje, že umožňuje provést dílo, za výše 
uvedenou cenu a v termínech a nepožaduje žádné jeho další doplnění a nezjistil v něm podstatné 
nejasnosti ani závady. 

3. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu sjednanou dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou pro potřebné pro řádné dokončení díla dle 
této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy 
výslovně předvídanými v této smlouvě v souladu s obecně závaznými předpisy.  

4. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude 
ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

5. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

6. Smluvní strany se dohodly na poskytnutí zálohy.  
 

V. 
Platební podmínky 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

    1.1 Záloha bude poskytnuta Zhotoviteli ve výši 50 % z ceny za dílo bez DPH a Objednatel se       
 zavazuje uhradit zálohu do 10 dnů od podpisu této smlouvy o dílo zhotoviteli bezhotovostním 
 převodem na účet zhotovitele. 

   1.2 Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury zhotovitele, kterou je oprávněn vystavit po 
 předání a převzetí řádně provedeného bezvadného díla.  

2. Splatnost faktury dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu 
objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 
zákona o DPH č. 235/2004 Sb., a jiných obecně závazných předpisů. Jsou-li součástí 
zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami daně, popř. 
osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a výše daně odděleně 
podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud zákon nestanoví jinak. 

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.  

4. V případě, že faktura bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, je objednatel 
neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, 
že nová lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VI. 
Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí a v souladu se svými povinnostmi 
vyplývajících z této smlouvy a obecně závazných  právních předpisů a norem. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí mimo jiné i : 

a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z  výkazu výměr, které jsou však 
nezbytné pro plné provedením díla, 

b) předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli, 
c) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 

zajišťuje a hradí zhotovitel.  

2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla 
spolupůsobit a napomáhat.  
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3. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby.  

4. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi 
svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných subdodavatelů 
včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu 
uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené 
nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho 
subdodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel.  

5. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
o odpadech v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby 
k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně 
vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si to 
vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. Nedostaví-li se v určené lhůtě 
zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací 
(správci sítí) ve stavebním deníku.  

7. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro 
řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na 
požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele. 

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 
a) za objednatele – bude určeno zápisem do stavebního deníku, 
b) za zhotovitele – bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby budou 

zapsány ve stavebním deníku,  
c) orgány státního stavebního dohledu. 

8. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků nebo jiných zmocněných 
osob provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení 
prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a 
ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního 
deníku. 

9. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za 
účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany 
nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. 
Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou 
v rozporu s touto smlouvou. 

10. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací, dále za to, že dílo má obvyklé 
vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle 
závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací. Kvalitativní 
požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně 
jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, 
regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele. 

11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty 
platné pro ČR.  

12. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

13. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví 
provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí 
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předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a 
jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

14. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění 
stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení 
jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele 
prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. Zhotovitel je povinen vést a průběžně 
aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění smlouvy a kdykoliv 
jej předložit Objednateli ke kontrole.  

15. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností z této Smlouvy nebo stanovených obecně závaznými právními předpisy. 

16. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

VII. 
Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) stavební deníky, 
b) atesty, záruční listy, 
c) prohlášení o shodě, 
d) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
e) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli  zápisem o předání a převzetí díla. V případě, 
že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo 
převzít ,sdělit zhotoviteli důvody pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla (a případně rovněž ke kolaudačnímu či jinému obdobnému řízení o 
povolení užívání díla) zajistí zhotovitel účast i svých případných subdodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí výslovně sdělením zhotoviteli nejméně 3 dny před určeným termínem předání a 
převzetí nebo kolaudace.  

VIII. 
Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít 
vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací 
a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela 
kompletní a bez právních vad. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví 
v záruční lhůtě na své náklady.  

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 120 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí 
osobou a živelnými pohromami.  

3. V případě, že se v záruční době projeví vady díla, je objednatel povinen tyto vady 
bezodkladně písemně u zhotovitele reklamovat. Vadu lze uplatnit i telefonicky či mailem, kdy 
takováto reklamace musí být následně potvrzena písemně.  Objednatel má právo volby způsobu 
odstranění důsledku vady plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu  vady 
požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je 
povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 3 dnů,  
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,    

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamace objednatele zhotoviteli. 

4. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle 
vyskytnou v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány ve vazbě na 
charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách 
delších než do 10 dnů od data doručení reklamace objednatele. 
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5. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vad díla, které svým projevem  znemožňují 
jeho užívání nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace a odstranit je bez zbytečného odkladu.  

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách ve smlouvě uvedených 
nebo sjednaných mezi stranami zvláštní dohodou. Pokud reklamované vady díla ve shora 
uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí 
osobou. Zhotovitel je v takovém případe povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které 
objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou a rovněž uhradit smluvní 
pokutu za dobu do úplného odstranění vad třetí osobou.    

7. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou 
součást stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

8.  Zhotovitel se nemůže dostat do prodlení s odstraněním vad v případě, že povětrnostní 
podmínky nedovolují reklamovanou vadu odstranit.  V takovém případě dohodne zhotovitel s 
objednatelem nejbližší možný náhradní termín opravy vady za příznivých povětrnostních 
podmínek.  

IX. 
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak 
nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které 
používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla  
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného 
v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

   X. 
Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést a předat dílo dle článku III. odst. 2 této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení 
se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení 
oproti vyúčtované ceně díla.  

2. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu  
ve výši 500 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady v záruční době uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.  

4. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se strany dohodly na tom, že zhotoviteli 
náleží úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené předpisy práva občanského.  

5. Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu vzniklé újmy. 

XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení proti zhotoviteli nebo bylo takové řízení z důvodu 
nedostatečného majetku zhotovitele odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu 
zastaveno z důvodů nedostatečného majetku zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které objektivně znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
sám nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 
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e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv 
na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty 
k nápravě.  

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 

a) existují skutečnosti, které objektivně znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel 
nezavinil,  

b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy a provést rekapitulaci provedených prací.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

 

XII. 
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva je smlouvou veřejnou a žádné její ujednání nemá 
charakter obchodního tajemství. Současně bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem 
povinně uveřejněna prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., čímž 
nabývá účinnosti. 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 
 
- za zhotovitele: Jaroslav Vébr 
- za objednatele: Andrea Staňková 

3. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 
 
- za zhotovitele: Jiří Vetchý 
- za objednatele:                 Andrea Staňková 

 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně 
řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost 
nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla 
původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, 
který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno 
zhotovitel. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou výše v textu uvedené přílohy. 

 

XIV. 
Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, zavazujícím smluvní strany, a že 
tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek. 
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2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě či zadávací dokumentaci, vyžadovaných k řádnému provedení plnění 
dle této smlouvy.  

3. Uzavření této smlouvy za podmínek uvedených v této smlouvě bylo schváleno zastupitelstvem 
obce Ryjice  dne 12.06.2023 usnesení číslo 7. 

 

 

 

 
V Ryjicích dne      14.06.2023   V Dalovicích   dne: ___________ 
 
 
 

 
....................................................             ................................................. 
Obec Ryjice       HDT impex s.r.o.            
Andrea Staňková     Jaroslav Vébr  
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